

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA		
Érkezett:	2021 FEBR 03.	Szám: 16648/173-1/2021
Melléklet:	Előadó: Dóra Péter	Előszám: 4/1205/2020

Iktatószám: IKT-2016-302-I1-
00000771/0000016

Kedvezményezett neve: **SOLYMÁR
NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **Közlekedésbiztonsági
beruházások Solymáron**

Projekt azonosítószám:
VEKOP-5.3.2-15-2016-00031

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok [Irányító Hatósága] (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4
Aláírási jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): PIR törzsszám: 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrésről **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2083 Solymár, József Attila utca 1**
Székhely/Lakcím: **2083 Solymár, József Attila utca 1**
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **730138**
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám: **15730136-8411-321-13**
Adószám/adóazonosító jel: **15730136-2-13**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
11742245-15390125-00000000
Aláírási jogosult képviselője: **Dr. Sente Kálmán**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

¹A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.





1. Előzmények

A Támogató a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) keretén belül VEKOP-5.3.2 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **VEKOP-5.3.2-15-2016-00031** azonosító számon regisztrált, **2016.05.30.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2020.02.18.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Közlekedésbiztonsági beruházások Solymáron** című és **VEKOP-5.3.2-15-2016-00031** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 2083 Solymár, Terstyánszky út 68** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2020.12.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.



A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022.03.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **63 310 137 Ft**, azaz **hatvanhárommillió-háromszáztízezer-százharminchét** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **63 310 137 Ft**, azaz **hatvanhárommillió-háromszáztízezer-százharminchét** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **63 310 137 Ft**, azaz **hatvanhárommillió-háromszáztízezer-százharminchét** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100%-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege ~~62 095 137 Ft~~, azaz **hatvankétfélmillió-kilencvenötézer-százharminchét** forint.

- hatvankétfélmillió

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó

*62 095 670 Ft * 100%
A*


e *kl*

utolsó mérőföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérőföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérőföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja egy millió forintot².

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból³ 0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a ... konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló ... számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz **nulla** forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 103.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

63 310 137 Ft, azaz **hatvanhárommillió-háromszáztízezer-százharminchét forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

²Kizárólag egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén. Ez esetben az előző mondat törlendő.

³Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

(Kézzel írt aláírás)

(Kézzel írt jegyzet)

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása⁴ :

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű támogatás (Ft)	Csekély összegű támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	0	nulla	0

A csekély összegű közszolgáltatási támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása⁵ :

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű közszolgáltatási támogatás (Ft)	Csekély összegű közszolgáltatási támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	0	nulla	0

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3.mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

⁴Amennyiben releváns

⁵Amennyiben releváns

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: - Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.⁶

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapra feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapra és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

⁶Amennyiben releváns, halasztott hatályú szerződés esetén alkalmazandó.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 13 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett P.H. Kelt 2010. év hónap 02 napján.</p>	<p>Támogató P.H. Kelt 2011. év hónap 14 napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Kommunikációs terv
11. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
12. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
13. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

(Handwritten signatures)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2016-00031**

Kedvezményezett: **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	956 289	258 198	1 214 487
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően nyilvánosság biztosításának költsége	előírt kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	173 228	46 772	220 000
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	9 101 673	2 457 452	11 559 125
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés és költségei	1	6 315 606	1 705 214	8 020 820
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1	1 495 515	403 789	1 899 304





Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	3 391 407	915 680	4 307 087
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	980 000	264 600	1 244 600
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés és költségei	1	6 600 601	1 782 162	8 382 763
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	11 619 210	3 137 187	14 756 397
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	498 505	134 596	633 101
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	1 246 262	336 491	1 582 753
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Műszaki tervek, kiviteli és	1	800 000	216 000	1 016 000

(Handwritten signature)

(Handwritten marks)

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT		dokumentumok költségei	tendertervek, ezek hatósági díjai				
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	498 505	134 596	633 101
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	650 000	175 500	825 500
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés és költségei	1	5 523 700	1 491 399	7 015 099
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							63 310 137
PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE:							63 310 137

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: 201... év hónap napján.

d. ...

Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év hónap napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2016-00031**


Kedvezményezett: **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	63 310 137
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
II. egyéb támogatás	0
Projekt elszámolható költsége	63 310 137
IV. A támogatást igénylő nem elszámolható költségei	0
Projekt teljes költsége	63 310 137

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett



Kelt: 2010. év hónap napján.



Támogató u.

P.H.

Kelt: Budapest, 2010. év hónap napján.

Handwritten marks at the bottom right of the page.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

3. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2016-00031**

Kedvezményezett: **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2021.01.29.	A projekt 1. mérföldkövének a fő célja a tervdokumentációk véleményeztetése a támogatóval. Az építési beruházás műszaki tartalmának terveit a támogató szervezet rendelkezésére bocsátjuk és véleményét figyelembe véve alakítjuk ki a végleges verziót, szükség esetén a releváns részeket korigáljuk.
2	2021.04.30.	A 2. mérföldkő során elfogadásra kerülnek a szükséges műszaki tervdokumentációk.
3	2021.05.30.	A közbeszerzési eljárások lefolytatása, a nyertes kivitelezővel aláírásra kerül a megbízási szerződés, valamint a projektmenedzsment tevékenység ellátása folyamatos.
4	2021.08.31.	A mérföldkő során az építési kivitelezés eléri az 50%os készültségi fokot.
5	2021.11.30.	A mérföldkő során az építési kivitelezés eléri a 100%os készültségi fokot és a műszaki ellenőr teljesíti megbízását.
6	2021.12.31.	A 6. mérföldkőben megvalósul a szemléletformáló tevékenység, teljesül a kötelező nyilvánosság biztosítása és a projektmenedzsment 100%-ban.

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Támogató

P.H.

SZÉCHENYI 2020

Kelt: Sáfrán 2011. év december hónap 02. napján.

Kelt: Budapest, 201... év 2010 12 hónap 14 napján.

[Handwritten marks]

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2016-00031**

Kedvezményezett: **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5	A3 alprojekt megvalósulása	A projekt keretében három alprojekt valósul meg, amelyek munkanevei a következők: 1. Mátyás király út 19. 2. Mátyás király út 69. 3. Terstyánszky utca - Ifjúság utcai csomópont	1	db	A három kereszteződés átalakításával, kialakításával javul a közlekedésbiztonság a településen.

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Kedvezményezett

P.H.

Támogató

P.H.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

SZÉCHENYI 



Kelt: 2014, 201... év február hónap 02
napján.

Kelt: Budapest, 201... év 12 hónap 17
napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

5. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00031

Kedvezményezett: SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma	2016.05.30.	0				
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2021.12.31.	1	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2022.12.31.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2023.12.31.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2024.12.31.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2025.12.31.	0	1	1
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települések száma			2026.12.31.	0	1	1



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Handwritten mark

Handwritten mark

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2016-00031**
 Kedvezményezett: **Solymár Nagyközség Önkormányzata**

A Kedvezményezett/Konzorciumi tag mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, az alábbi hivatkozás alapján (a megfelelő hivatkozás kiválasztandó):

<i>Mentesség alapja a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján</i>	<i>Érintett Kedvezményezett / Konzorciumi tag neve</i>
84. § (1) bekezdés a) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés b) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés c) pontja alapján	Solymár Nagyközség Önkormányzata
84. § (1) bekezdés d) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés e) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés f) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés g) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés ha) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés hb) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés i) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés j) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés k) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés l) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés m) pontja alapján	



 Solymár Nagyközség Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Solymár, 2020. év november hónap 27 napján



Q

2

1

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS



Solymár Nagyközség Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Solymár, 2020. év november hónap 27. napján



Handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a large loop and a downward stroke.

Small handwritten mark or signature.

Small handwritten mark or signature.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2016-00031**
 Kedvezményezett: **Solymár Nagyközség Önkormányzata**

Támogatást igénylő/Konzorciumi tag	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Solymár Nagyközség Önkormányzata	Solymár Nagyközség Önkormányzatának „Közlekedésbiztonsági beruházások Solymáron” VEKOP-5.3.2-15-2016-00031 azonosító számú projekt építési beruházás tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése	75 000 000,- Ft	Nemzeti eljárásrend Kbt. szerinti nyílt eljárás	



Solymár Nagyközség Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Solymár, 2020. év október hónap 27 napján.



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2016-00031**

Kedvezményezett: **Solymár Nagyközség Önkormányzata**

A Solymár Nagyközség Önkormányzata a Közlekedésbiztonsági beruházások Solymáron c. projektek valósítja meg. A projekt keretében három alprojekt került betervezésre, melyek munkanevei a következők:

1. Mátyás király út 19.
2. Mátyás király út 69.
3. Terstyánszky utca - Ifjúság utcai csomópont

A forgalom ugrásszerűen megnövekedett a településen, mely forgalom növekedést a Solymár lakosságszámának növekedése az agglomeráció fejlesztése, a Megyeri-híd kiépítése okozta. A korábbi tervek aktualizálása és az engedélyek beszerzése szükséges.

1. A Mátyás király út 19. sz. alatt lévő Óvoda bővítésre került, valamint a Mátyás király út 32. sz.- nál lévő POSTA forgalma megnövekedett, ezért szükségessé vált, hogy a 15+021 km szelvényben indokoltá vált középszigetes gyalogos átkelőhely kiépítése, amire a Pest Megyei Kormányhivatal KA/1004/5/2011. számon Építési engedélyt adott. Tekintettel arra a tényre, hogy a hivatalos adatok szerint a gépjármű forgalom tovább növekedett, 2016-ban ÁNF: 8 700 E/nap; és ezzel párhuzamosan a személyi sérüléssel balesetek száma tovább növekedtek és halálesettel végződtek, ezért az Önkormányzat a felülvizsgálat során úgy döntött, hogy a középszigetes gyalogos átkelőhely kiépítése helyett nyomógombos jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyt létesít, amire a Magyar Közút Nonprofit Zrt. PES-1993/2/2016 iktatószámán az Elvi közútkezelői hozzájárulást megadta.

2. Mátyás király út 69.: a forgalom ugrásszerűen megnövekedett, 2006.-ban az ÁNF: 5710 E/nap; 2011.-ben ÁNF: 6 145 E/nap; 2016.-ban ÁNF: 8 700 E/nap; forgalomműködést a fent részletezett tényezők okozták. A 1107 jelű főút 14+057,0 szelvényében a Mátyás kir. út – Györgyhegy út - Györgyliget út csomópontban az Ibolya utcai lakóterületről érkező gyalogosok átjárása a Mátyás kir. út DNY-i oldalán kiépített járdához nincs biztosítva, több gyalogos baleset történt, ezért indokoltá vált a 14+366 km szelvényben a Mátyás kir. út 69. sz. környezetében nyomógombos jelzőlámpás gyalogos átkelőhely létesítése, amihez a Pest Megyei Kormányhivatal az Építési engedélyt megadta.

3. Terstyánszky utca - Ifjúság utcai csomópont: a főút 16+408 – as szelvényében a Terstyánszky út – Ifjúság u. csomópontban a PEMÜ Zrt. előtt meglévő gyalogos átkelőhely biztosítja a kétoldali buszmegálló, Üzletházak közötti gyalogosforgalmat, aminek következtében az elmúlt időszakban több súlyos, halálos gyalogosbaleset történt. A balesetek következtében az Önkormányzat a Közúti Hatósággal történt egyeztetést követően elkészítette a Terstyánszky út – Ifjúság úti csomópont átépítését, valamint nyomógombos forgalomirányító jelzőlámpa kiépítésének forgalomtechnikai, megvilágítási tervdokumentációját, amit 2016. február 25-én a Magyar Közútkezelői Engedély megadása végett beadott a MKN Zrt. Pest Megyei Területi Igazgatóságához. Az új csomóponti kialakítás a Terstyánszky úttól az Ifjúság út felé csak egyirányú behajtást tesz lehetővé, aminek következtében biztosítható a nyomógombos jelzőlámpás gyalogos átkelőhely kiépítése. A tervek biztosítják a vakok és gyengén látók, valamint mozgáskorlátozottak biztonságos közlekedését.

Solymár Nagyközség Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Solymár, 2020. év november hónap 27 napján

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-5.3.2-15-2016-00031
Kedvezményezett: Solymár Nagyközség Önkormányzata

150 millió Ft támogatástartalom alatti esetben:

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeli ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (bruttó, Ft)
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)					
A projekt megvalósítási szakasza (4-8.)					
A projekt megvalósítását követő szakasz (9-14.)					
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztatás (esetleg aloldal) megjelenítése a támogatási szerződés kézhezvételét követő 30 naptól. A honlap (aloldal) fenntartása és a tájékoztató folyamatos frissítése a projekt pénzügyi zárásáig kötelező. (csak a meglévő honlaphoz kapcsolódó aloldal számolható el)	2020. december	1	aloldal létrehozása	60 000 Ft
6.	A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2020. december	3	5940 mm * 4200 mm nagyságú, minimum 3 mm vastag tábla	30 000 Ft
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	2020. december	1	egyenként min. 8 MP felbontású fotó	50 000 Ft
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	2021. december		-	15 000 Ft
12.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2021. december	1	Feltöltésre kerülnek a fejlesztést bemutató professzionális fényképek, a TÉRKÉPTÉR térinformatikai kereső-adatbázisba	5 000 Ft


Solymár Nagyközség Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Solymár, 2020. év ~~október~~ hónap 24 napján



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

NEM RELEVÁNS

Solymár Nagyközség Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Solymár, 2020. év október hónap 27 napján



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-5.3.2-15-2016-00031**
 Kedvezményezett / Konzorciumi tag:¹**Solymár Nagyközség Önkormányzata**

Alulírott Dr. Sente Kálmán polgármester, mint Solymár Nagyközség Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a VEKOP-5.3.2-15-2016-00031 azonosító számú, „**Közlekedésbiztonsági beruházások Solymáron**” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés (Költségelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó-finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg – Utó-finanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1 899 304	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	825 500	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1 016 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1 244 600	Utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	14 756 397	Utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	4 307 087	Utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	11 559 125	Utófinanszírozás		

¹ Amennyiben releváns, a nyilatkozat kitöltése konzorciumi tagonként szükséges

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	8 382 763	Utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	8 020 820	Utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	7 015 099	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	220 000	Utófinanszírozás		
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	633 101	Utófinanszírozás		
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	633 101	Utófinanszírozás		
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1 582 753	Utófinanszírozás		
Tartalék	Tartalék	Tartalék	1 214 487	Utófinanszírozás		
Összesen:			63 310 137	Utófinanszírozás		


 Solymár Nagyközség Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Solymár, 2020. év augusztus hónap 27. napján



EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

NEM RELEVÁNS



Solymár Nagyközség Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Solymár, 2020. év október hónap 27 napján



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÓVÓBA



LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett neve:	Solymár Nagyközség Önkormányzata
Projektazonosító:	VEKOP-5.3.2-15-2016-00031
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	63 310 137
Támogatás teljes összege:	63 310 137

		2020. év
Tervezett Bevétel (Ft):		
	Támogatási előleg	62 095 650 Ft
	Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft
	Bevételek összesen:	62 095 650 Ft
	Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):		
I	1. költségkategória - Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	2 752 405 Ft
II	2. költségkategória - Projektelőkészítés költségei	3 719 201 Ft
III	3. költségkategória - Beruházáshoz kapcsolódó költségek	54 041 291 Ft
IV	4. költségkategória - Projektmenedzsment költség	1 582 753 Ft
V	5. költségkategória	
VI	6. költségkategória	- Ft
VII	7. költségkategória	- Ft
	Kiadások összesen:	62 095 650 Ft
	Év végi egyenleg :	- Ft

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	- Ft
--	------

Kelt: Solymár, 2020. november 27.



INDOKLÁS

Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §. (5) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető!				
Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása	Mérföldkő száma ahol a költség elszámolásra kerül
2 752 405 Ft	2 752 405 Ft	2 752 405 Ft	A Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei költségkategórián belül a Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, a Műszaki ellenőr és az Egyéb szakértői szolgáltatás költségei - szemléletformálás utófinanszírozott összegek, melyek a projekt végrehajtása során kerülnek kifizetésre a 2020. évben.	
3 719 201 Ft	3 719 201 Ft	3 719 201 Ft	A Projektelőkészítés költségei költségkategórián belül a Közbeszerzési eljárás és a Műszaki tervezési dokumentációk költségei utófinanszírozott összegek, melyek a projekt végrehajtása során kerülnek kifizetésre a 2020. évben.	
54 041 291 Ft	54 041 291 Ft	54 041 291 Ft	A Beruházáshoz kapcsolódó költségek költségkategórián belül az építési költségek és az eszközbeszerzési költségek utófinanszírozott összegek, melyek a projekt végrehajtása során kerülnek kifizetésre a 2020. évben.	
1 582 753 Ft	1 582 753 Ft	1 582 753 Ft	A Projektmenedzsment költségkategórián belül a Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja utófinanszírozott összeg, mely a projekt végrehajtása során kerül kifizetésre a 2020. évben.	

2

3

Egyéb megjegyzések:



Kelt: Solymár, 2020. november 27,

törvényes képviselő
kedvezményezett neve
p.h.

