TELEPULESRENDEZESI TERVEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Solymar Nagykozség Onkormanyzata
székhelye: 2083 Solymar, Jozsef Attila u. 1.
ad6szama:15730136-2-13

képviselGje: Dr. Szente Kalman polgarmester
elérhetdség: 20/204-0468

a tovabbiakban, mint Megrendeld,

masrészrol

M & A Management Kft.

székhelye: 2083 Solymar, Matyas kiraly u. 11.
addészama: 10782059-2-13

cégjegyzékszama: 13-09-111697

képviseli: Peter Egon Klenner

a tovabbiakban mint Fejlesztd,

és harmadrészrél a

Volgyzugoly Mihely Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
telephely/iroda: 1024 Budapest, Szilagyi E. fasor 13-15. II/5.
addszama: 13634333-2-43

cégjegyzékszama: 01-09-341347

bankszamlaszama: 11703006-29906053

képviseli: Ferik Tiinde ligyvezet6

A tovabbiakban, mint Tervezé

kozott az alabbi feltételekkel:

1. A SZERZODES TARGYA

Solymar nagykozség telepiilésrendezési eszkozok egyszerisitett eljaras keretében torténd
modositasa - elhelyezhet6 lakasszam novelése a Varhegy Uzlethaz telkére (79 hrsz-u ingatlan)
vonatkozoéan

(a tovabbiakban: tervezési munka).

A tervezési munka nem vonatkozik a kozlekedési hatosag, vagy a féépitész eziranyl esetleges dontése
esetén a kozlekedési- és kozmdlvizsgalatok, valamint a javaslati munkarész elkészitésére, és az
érintett allamigazgatasi szervek véleménye kovetkeztében esetlegesen sziikségessé valo Kornyezeti
értékelés és Orokségvédelmi hatastanulmany elkészitésére.

2. TERVEZESI DiJ

Tervezo6t a tervezési munka elvégzéséért

1.200.000,- Ft, azaz Egymillio-kett6szazezer forint tervezési dij,
324.000,- Ft, azaz Haromszazhuszonnégyezer forint AFA (27%),
osszesen:

1.524.000,- Ft, azaz Egymillio-otszazhuszonnégyezer forint illeti meg.

A tervezési dijat a mindenkor hatalyos jogszabalyokban meghatarozott mértékii altalanos forgalmi
ado terheli.

3. A SZERZODESBEN VALLALT TERVEZOI SZOLGALTATASOK

3.1. A tervezési munka részletes tartalmat a 2. sz. melléklet tartalmazza. A szerz6dés nem
vonatkozik a munka elvégzéséhez sziikséges, a 2. sz. mellékletben nem rogzitett feladatokra,
dokumentaciok, hatasvizsgalatok elkészitésére, szakvélemények stb. beszerzésére.




3.2. Tervezd koteles mindazon hatosagokkal, szakhatosagokkal, kozmiiszolgaltatokkal, valamint
egyéb érintett szervekkel a munkakozi egyeztetést lefolytatni, és annak eredményét dokumentalni,
amelyeket a munka jellege sziikségessé tesz.

3.3. Tervezd koteles, egyeztetési tipusonként 1-1 alkalommal, az onkormanyzat altal igényelt
egyeztetéseken, bizottsagi és testiileti iléseken, lakossagi forumokon részt venni, ott tervét
ismertetni, a felmerilt kérdésekre valaszolni.

4. TERVEZO KOTELEZETTSEGEI

4.1. Tervezo kotelezettséget vallal arra, hogy a Tervezési munkat a tervezésre vonatkozo mindenkori
hatalyos jogszabalyok (torvények, rendeletek, utasitasok, szabvanyok stb.), ezek hianyaban a
kialakult szakmai kovetelmények és gyakorlat alapjan végzi el.

4.2. Amennyiben a szerzédés megkotését kovetéen hatalyba lépett jogszabaly a szerzédés
megvaltoztatasat teszi sziikségessé, Ugy a szerzodo felek a szerzddést ezen (j jogszabalynak
megfeleléen madositjak.

4.3. Tervezé kijelenti, hogy a tervezési munka elkészitéséhez sziikséges ,vezetd tervez6”
jogosultsagu tervezdvel rendelkezik, egyben kijelenti, hogy személyében nincs olyan ok, amely
akadalyozna feladatainak ellatasat.

4.4, Tervez6 a tervezési feladathoz jogosult a tervezési feladat elkészitéséhez megfelel6 tervezéi
jogosultsaggal rendelkez6 tarstervezd(ke)t és/vagy szakagi tervezé(ke)t alvallalkozoként igénybe
venni, akik munkajanak illeszkedéséért teljes korli felelGsséggel tartozik, de azok szakmai
tartalmaért minden tervez6 onalléan felel6s. A kozremiikodoként bevont tervezé(k) munkajanak
ellenértékét a jelen Szerzédés szerinti tervezési dij - kozvetitett szolgaltatas dijaként - magaban
foglalja.

4.5. Tervez6 megfeleléen teljesit, ha a szerzédést annak feltételei szerint teljesitette, a szerzédés
targyat képezé Tervezési munkat maradéktalanul elvégezte, a sziikséges dokumentaciokat
Megrendel6 és Fejleszto részére atadta, és azt a Megrendeld és Fejleszt6 hianytalanul atvette.

4.6 Tervez6 a Megrendelé altal alairt teljesitési igazolas birtokaban részszamlakat illetve végszamlat
allit ki, amelyet megkiild a Fejlesztonek.

5. FEJLESZTO KOTELEZETTSEGEI

5.1. Fejleszté kotelezettsége, hogy a 2. pontban meghatarozott tervezési dijat a Tervezé altal a
Megrendel6 teljesitési igazolasa birtokaban kiallitott részszamlak illetve végszamla alapjan, a szamla
atvételétol szamitott 8 napon beliil a Tervez6 bankszamlajara megfizesse.

5.2. Fejleszt6 kotelezettsége, hogy céljairdl Tervezét és Megrendel6t teljes korlien tajékoztassa.

5.3. Fejleszt6 és Megrendel6é vallalja, hogy a tervezéshez sziikséges adatigény felmeriilésétol
szamitott 8 napon belil az adatokat Tervezé rendelkezésére bocsatja. Az adatszolgaltatasi
kotelezettség elmulasztasabol eredé mindennemi kovetkezmény kizarolag Fejleszt6t terheli.

5.4. Fejleszt6 vallalja, hogy a tervezési munkat figyelemmel kiséri, a konzultaciokon részt vesz, a
terv elkészitése soran Megrendeldvel és Tervezovel teljes korlen és konstruktivan egyiittm(ikodik, az
elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a dontést igénylo kérdésekben sziikség esetén allast foglal,
Tervezd részére utasitast ad.

5.5. Fejleszt6 a jovahagyasaval késziilt tervezési megoldast utolag nem kifogasolja.

5.6. Fejleszt6 kizarolag a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6 tervezési utasitasokat adhat, Tervezé
csak az ezekkel Osszhangban levé észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Fejleszto
szakszer(itlen, vagy célszeriitlen tervezési utasitast ad, azt Tervezé irasban koteles jelezni Fejleszt6
felé. Felek ezt kovetéen kolcsondsen torekednek arra, hogy a tervezési dokumentaciok tartalma
jogszer(i és szakszer(i legyen. Amennyiben Fejleszt6 az altala adott utasitast Tervezo tajékoztatasa
ellenére fenntartja, ugy az abbodl szarmazo mindennem( karért Fejleszt6é teljes koril feleldsséggel
tartozik. Tervezo ebben az esetben jogosult a szerzédéstdl elallni.

5.7. Fejleszt6 koteles a tervezés elvégzéséhez szilkséges adatokat szolgaltatni:

Fejlesztési szandékok, vonatkozo tervek, tanulmanytervek (amennyiben rendelkezésre
allnak)




6. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI
6.1. Megrendeld koteles a tervezés elvégzéséhez sziikséges adatokat szolgaltatni:

Tervezési teriilet digitalis alaptérképe, digitalis szintvonalallomany
Telepiilésfejlesztési dontés, partnerségi egyeztetés szabalyairdl szolo képviselbtestiileti
dontés

Hatalyos telepiilésrendezési eszkdzok

6.2. Megrendel6 koteles Tervezé szamara a tervdokumentaciok elkészitéséhez, illetve az altala
vallalt egyéb szolgaltatasok teljesitéséhez sziikséges minden tovabbi adatot, tényt, informaciot,
felvilagositast, utasitast megadni.

6.3. Megrendel6 vallalja, hogy a tervezéshez sziikséges adatigény felmeriilésétol szamitott 8 napon
belil az adatokat Tervez6 rendelkezésére bocsatja. Az adatszolgaltatasi kotelezettség
elmulasztasabol eredé mindennemdi kovetkezmény kizarolag Megrendelét terheli.

6.4. Megrendeld vallalja, hogy a Tervezési munkat figyelemmel kiséri, a konzultaciokon részt vesz a
telepiiléstervek tartalmarol, elkészitésének és elfogadasanak rendjérél, valamint egyes
telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrél szolo 419/2021. (VI.15.) Korm. rendelet alapjan
sziikséges egyeztetési folyamatot megszervezi, a terv elkészitése soran Fejlesztével és Tervezdvel
teljes korlien és konstruktivan egyiittm(ikodik, az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban és a dontést
igényl6 kérdésekben sziikség esetén allast foglal, Képviselotestiileti dontés sziiksége esetén 14 napon
belul dont, Tervez6 részére utasitast ad.

6.5. Megrendel6 a jovahagyasaval késziilt tervezési megoldast utolag nem kifogasolja.

6.6. Megrendel6 kizarolag a hatalyos jogszabalyoknak megfelel6 tervezési utasitasokat adhat, a
Tervezo csak az ezekkel osszhangban levo észrevételeket veheti figyelembe. Amennyiben Megrendelé
szakszer(itlen, vagy célszer(itlen tervezési utasitast ad, azt Tervezé irasban koteles jelezni
Megrendel6 felé. Felek ezt kovetden kolcsondsen torekednek arra, hogy a tervezési dokumentaciok
tartalma jogszer( és szakszer(i legyen. Amennyiben Megrendelé az altala adott utasitast Tervezo
tajékoztatasa ellenére fenntartja, Ugy az abbdl szarmazé mindennem( karért Megrendel6 teljes kord
felel6sséggel tartozik. Tervezd ebben az esetben jogosult a szerzédéstél elallni.

6.7. Megrendel6 vallalja, hogy a terv atvételét koveté 8 munkanapon beliil a terveket atvizsgalja és
megfeleldoség esetén teljesitési igazolas alairasaval igazolja a szerzddésszer(i teljesitést, vagy
indokolja annak elmaradasat.

7. A TELJESITES HATARIDEJE ES A DiJAZAS UTEMEZESE

7.1. Felek megallapodnak abban, hogy Tervezd jelen szerzédés szerinti teljesitési kotelezettsége
Megrendel6 és Fejlesztd adatszolgaltatasi kotelezettségének teljesitésével kezdodik.

7.2. A teljesités litemezését, az egyes munkarészeinek szallitandé példanyszamat a 2. sz melléklet
tartalmazza.

7.3. A mellékletben rogzitetteken feliil igényelt tobbletpéldanyokat Tervez6 jogosult leszamlazni.

8. A DiJ ESEDEKESSEGE, FIZETES MODJA

8.1. A munkadij kifizetése az 1. sz. mellékletben foglalt iitemezés szerint torténik. Megrendelé a
terv atvételét koveté 8 munkanapon beliil a terveket atvizsgalja és teljesitési igazolas alairasaval
igazolja a szerzddésszeril teljesitést. Az alairt teljesitési igazolas birtokaban, vagy annak
indokolatlan hianyaban a 8. napon a szerzédés 6.7. pontban alapjan a Tervezd részszamlakat
illetve végszamlat allit ki, amelyet megkiild Fejlesztének, aki a szamla Gsszegét a szamla
atvételétol szamitott 8 napon beliil koteles Tervez6é OTP Bank Rt-nél vezetett 11703006-29906053
szamu szamlajara atutalni.

8.2. A tervdokumentaciot Megrendel6 és Fejleszté mindaddig nem hasznalhatja, amig Fejleszté a
szamlaban megjelolt tervezési dij 6sszegét ki nem egyenlitette.

8.3. Abban az esetben, ha Megrendel6 a szerzddéstol elall, vagy a tervez6i munkat Tervezdének fel
nem rohatd okokbol sziineteltetni kell, Tervezd jogosult az addig elvégzett Tervezési munka
késziiltségi foknak megfeleléen aranyos ellenértékeére.

8.4. Amennyiben Fejleszté a 8.1. pont szerint fizetési kotelezettségét késedelmesen teljesiti, Ugy
Tervezo teljesitési hatarideje a késedelem id6tartamaval egyezo idétartammal hosszabbodik.
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8.5. Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerzodés teljesitése Megrendelé érdekkorében
fennallé okbol vagy egyéb, nem a Tervezé érdekkorébe esé okbol hat hdnapot meghaladdan tervezéi
tevékenység végzése nélkiil sziinetel, Tervezd jogosult jelen szerzédés feltételeinek (kiilonosen
tervezési dij, teljesités hatarideje) Megrendelével torténé ésszer(i Ujratargyalasara a megvaltozott
kortilmények figyelembevételével. Amennyiben a szerzodés feltételeinek Gjratargyalasa Felek kozott
nem vezet eredményre, Ugy Tervezd jogosult jelen szerzodést egyoldali nyilatkozattal a Ptk 6:140.§
felmondani.

9. SZERZODESSZEGES, KESEDELEM

9.1. Tervez6 késedelmes teljesitése esetén Fejlesztét késedelmi kotbér illeti, mely az adott
tervfazis tervezési dijanak 0,25%-a naponta, legfeljebb azonban az adott tervfazis tervezési dijanak
10%-a. Tervez6 hozzajarul, hogy Fejleszt6 a késedelmi kotbér Gsszegét a végszamlabol levonja.

9.2. Fejleszt6 fizetési kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén Tervez6t jogszabaly szerinti
késedelmi kamat illeti meg.

9.3. Amennyiben Tervezd teljesitésére vonatkozé hataridé tullépésének oka nem réhatd fel
Tervezének, vagy ha az Megrendelé vagy Fejleszté érdekkorébe tartozd egyéb ok, illetve
Megrendel6 vagy Fejleszté mulasztasanak kovetkezménye, abban az esetben a teljesitésre jelen
szerzédésben megallapitott hataridok Tervezét nem kotik, és a teljesitési hatarideje a késedelem
idejével meghosszabbodik.

10. SZERZO6I JOG

11.

10.1. Tervezo altal készitett alatamasztdo munkarészek kizardlagosan egy meghatarozott célt szolgalo
eszkozok. Tervez6é altal készitett alatamasztd munkarészek szellemi alkotasnak mindsilnek,
amelynek szerzéje és a tervek tulajdonosa Tervezd, Megrendeld, Fejleszté vagy egyéb személy a
Tervez6 hozzajarulasa és egyidejl megfelel6 dijazasa nélkiil nem hasznalhatja fel.

10.2. Megrendel6 és Fejlesztd jogosult a tervek (tobbszorozésére is alkalmas) masolatait megtartani,
és azokat a tervek egyeztetéseihez és jovahagyasahoz, illetve azzal Gsszefiiggésben tajékoztatoként
felhasznalni.

EGYEBEK

11.1. Felek kotelesek a johiszemiiség és tisztesség kovetelményének megfelelden, kolcsondsen
egyittm(kodve eljarni.

11.2. Megrendel6 és Fejleszté a jelen szerzddés alairasaval tudomasul veszik, hogy Tervezé
tevékenységének fontos eleme az ligyfeleivel torténé kapcsolattartas. E korben az adatkezelés
jogalapjanak mindsiil az Europai Unio 2016/679 szamu adatvédelmi rendelete 6. cikke alapjan a
hozzajarulason tul a szerzédés teljesitése is. Erre tekintettel Megrendelé és Fejleszté a jelen
szerz6dés alairasaval hozza is jarul, hogy Ot, torvényes képvisel6jét vagy az altala megadott egyéb
kontakt személyt Tervezd jelen szerzidés teljesitéséhez sziikséges kommunikacion tul tajékoztassa
aktualis ajanlatairol, hireir6l jelen szerzédésben megadott email-cimeken vagy egyéb
elérhetdségeken.

11.3. Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéskotéskor elére nem lathato (a 2. sz. mellékletben
nem rogzitett), de a tervezés soran sziikségessé valo tervezési munka esetén a szerzodést irasban
modositjak.

11.4. Megrendel6é a tervegyeztetéseken és a sziikséges helyszini bejarasokon valoé részvétellel,
tovabba az esetleges Megrendel6i utasitasok, kiegészitések és allasfoglalasok megtételével Dr.
Szente Kalman polgarmestert bizza meg (telefon: 20/204-0468), Fejleszt6 részérél a kapcsolattarto
Aranyosi Gabor (telefon: 06/30-389-6566), illetve Tervezé részér6l a kapcsolatot Ferik Tiinde
ligyvezetd, vezet6 telepiilésrendezé tervezé (telefon: 20/913-8575) biztositja.

11.5. A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, igy kiilondsen a szerzddésszegés
jogkovetkezményei, a szerz6dés modositasa és megszlinése tekintetében a Polgari Toérvénykonyv
rendelkezései az iranyadok.

11.6. Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédéssel Osszefiiggésben kialakult vitajukat elsGsorban
békés Uton, egyeztetd targyalasok uGtjan kisérlik meg rendezni. Amennyiben ez az egyeztet6
targyalasok kezdetétdl szamitott 30 (harminc) napon beliil nem vezet eredményre, Ugy a Felek
jogvitajukra a Budapest Kornyéki Torvényszék vagy Jarasbirosag kizarolagos illetékességét kotik ki.
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11.7. Jelen szerz6dés az 1. és 2. sz. mellékletével egyiitt érvényes.

Solymar, 2022. november ...

Megrendelé Fejleszto Tervezo6




1.

SZ. MELLEKLET - PENZUGY! UTEMEZES

MUNKARESZ Tervezési dij Tervezési id6
I. MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO
Helyi épitési szabalyzat modositasa 900.000,- + AFA 12 hét
Megalapoz6 vizsgalat - Alatamasztd munkarészek
Il. EGYEZTETESI ELJARAS
Partnerségi egyeztetés
Zaré szakasz egyeztetési anyaganak elkészitése 200.000,- + AFA 2 hét
Egyeztetd targyalas 2 hét
Egyeztetés eredményeinek atvezetése 2 hét
ll. JOVAHAGYAS
Jovahagyas el6készitése , ,
100.000,- + AFA 2 hét

Jovahagyott tervdokumentacio




2. SZ. MELLEKLET - TARTALMI RESZLETEZES ES HATARIDOK
I. MUNKAKOZI TERVDOKUMENTACIO

1. HELYI EPITESI SZABALYZAT (HESZ) MODOSITASA
Jovahagyandé munkarészek:

a) Szabadlyozasi tervlap modositasa a valtozassal érintett teriiletre
M= 1:4 000, vagy a szabalyozas megértéséhez szilkséges mélységben

b) Helyi Epitési Szabalyzat (HESZ) médositdsa
Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII. torvény, az orszagos
telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol szoldé 253/1997. (XI1.20.) kormanyrendelet,
valamint a telepiiléstervek tartalmarél, elkészitésének és elfogadasanak rendjérél, valamint
egyes telepliilésrendezési sajatos jogintézményekrél szolo 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet
el6irasai alapjan

2. MEGALAPOZO VIZSGALAT - ALATAMASZTO MUNKARESZEK

a) Telepiilésrendezési javaslat

b) Teriiletrendezési tervekkel valo 6sszhang
c) Tajrendezési javaslat

d) Zoldfeliileti rendszer fejlesztése

e) Kérnyezeti hatasok

Hataridé: az adatszolgaltatdstol szamitott 12 hét
Dokumentalads: 1 elektronikus példany munkakdzi anyag
az 6nkormdnyzat és a fejleszté véleményezése céljdabol

Il. EGYEZTETESI ELJARAS
1. Partnerségi egyeztetés
1. Zaro szakasz egyeztetési anyaganak elkészitése

Hataridé: az 6nkormadnyzat véleményezését kovetd 2 hét
Dokumentalds: 1 nyomtatott + 1 elektronikus példdny + az dllamigazgatdsi
egyeztetési eljdrdshoz sziikséges formdtumu példdny

2. Egyezteté targyalds
Egyezteto targyalason vald részvétel

3. Egyeztetés eredményeinek dtvezetése
Véglegesitett tervdokumentacio Osszeallitasa az egyeztetd targyalas jegyz6konyve, valamint az
Allami Féépitész zaro szakmai véleménye alapjan

Hatarido: a véleményezési szakasz lezdrdsat kovetd 2 hét
o ) Dokumentalds: 1 nyomtatott + 1 elektronikus példdany
lll. JOVAHAGYAS

1. Jovdhagyas elbkészitése
Képviselo-testiileti elfogadasra elokészitett dokumentacio

2. Jovahagyott tervdokumentdcio
Jovahagyast koveto véglegesités

Hataridé: a képviseld-testiilet jovdhagydsdt kovetd 2 hét
Dokumentalds: 2 nyomtatott + 1 elektronikus + az dllamigazgatdsi
egyeztetés lezdrdsdhoz sziikséges formdtumu példdny




